Eviden¢né Cislo zhotovitela:
Evidenc¢né ¢islo objednavatel’a:

Zmluva o dielo

o vykonani prac uzavreta podla ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
¢. 513 /1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

IC pre dan:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie projektu:
IBAN:

SWIFT (BIC):

Bankové spojenie projektu:
IBAN:

SWIFT (BIC):

(d’alej len ,,objednavatel)

a

Zhotovitel’:
Sidlo:
Pravna forma:

Zastipeny:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT (BIC):
(d’alej len ,,zhotovitel)

uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej aj ako ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) a prehlasuju, Ze su plne

I. Zmluvné strany

Obec IhPany

Ihl'any 94, 059 94 Ihlany, okr. Kezmarok
Ing. Ondrej Copijak, starosta obce

00 326 241

2020697162

SK2020697162 (podla § 4 zdkona o DPH)
+421 52 4589 622
ocuihlany@gmail.com

www.ihlany.sk

VSeobecna tiverova banka, a.s.

SK20 0200 0000 0050 5994 7357
SUBASKBX

VSeobecna uiverova banka, a.s.

SK10 0200 0000 0000 2912 2562
SUBASKBX

Milan Szentivanyi BISTRO POD IHLOU
Mlynceky 176, 059 76 Mlynceky

Fyzicka osoba, podnikatel’ podnikajici na zédklade zapisu v
Zivnostenskom registri SR, ¢&. Ziv. registra 703-3965
Milan Szentivanyi

34 627 545

1026101780

SK 1026101780

+421 903 819 128

milan.szentivanyi@post.sk

Ceskoslovenska obchodna banka a.s.

SK83 7500 0000 0040 0896 4320

CEKOSKBX

sposobilé na pravne ukony.
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2.1.

2.2.

2.3.
24.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac — zhotovenie stavebného diela:
,Modernizacia ZS IhPany* v zmysle ponuky v prieskume trhu.

Predmetom zdkazky je modernizacia, prisposobenie aktudlnym technickym, hygienickym a
bezpe¢nostnym poziadavkam triedy zakladnej Skoly a vytvorenie vonkajSej ucebne pre
ziakov z marginalizovanych romskych komunit. Rekonstrukcia bude reSpektovat’ statické,
konstrukéné a architektonické rieSenie existujucej stavby.

V ramci rekonstrukcie ucebne na prizemi zakladnej Skoly sa realizuja nasledujuce stavebné
prace:

- Vymena podlahy

- Vymena interiérovych dveri

- Vymena svietidiel a vypinacov

- Mal'ovanie interiéru

Navrhované stavebné Upravy v ramci pozemku stavebnika maju za ciel’ zlepsit’ funk¢nost’,
pristupnost’ a eduka¢né moznosti priestoru. V ramci Uprav v exteriéri zakladnej Skoly sa
realizuju nasledujtice stavebné prace:

- Demontaz existujucej zamkovej dlazby

- Zhotovenie novej zdmkovej dlazby

- Zriadenie exteriérovej ucebne v novom altanku

- Osadenie vyvySenych zahonov

Podrobny rozsah realizovanych zmluvnych prac je uvedeny v ocenenom Vykaze vymer —
Rozpocte, ktory tvori neoddelitel'nt prilohu tejto zmluvy a v projektovej dokumentacii.
Zhotovitel' sa zavdzuje stavebné dielo zrealizovat' v lehote uvedenej v ¢l. IV. bod 4.1.
a odovzdat’ objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje zrealizované dielo prevziat’ a zaplatit' zmluvne dohodnutt cenu.
Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa stavebné dielo chipe rovnocenne aj
samostatnd prevadzky schopna cast’ celého stavebného diela, t. j. pokial je v zmluve
uvedené ,,stavebné dielo* alebo ,,dielo®, rozumie sa pod tym aj ,,samostatnd prevadzky
schopna Cast’ stavebného diela“, na ktort sa vzt'ahuju vSetky podmienky tejto zmluvy.

III. Povinnosti a prava zhotovitel’a a objednavatel’a

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat' stavebné dielo na vlastné ndklady ana vlastn
zodpovednost’.  Vlastnicke pravo k zhotovenému auhradenému dielu prislicha
objednévatelovi.

Zhotovitel' sa zavézuje dielo zrealizovat’ v prvotriednej kvalite a v zmysle platnych noriem
a predpisov.

Zhotovitel' prevezie material a techniku potrebnt na realizdciu diela na miesto realizacie
diela na vlastné naklady a nebezpecenstvo.

Zhotovitel' znaSa nebezpe€enstvo Skody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na stavenisku. Je povinny odstraniovat’ odpady
a necistoty, vzniknuté z jeho prac podla zdkona o odpadoch ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a je povinny viest
evidenciu o stavebnych odpadoch vznikajucich v dosledku uskutocniovania stavebnych prac
podra prilohy &. 1 Vyhlasky MZP SR ¢&. 89/2024 Z. z. o evidenénej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel' odstrani ihned’ a na vlastné ndklady znecistenie verejnej komunikécie, ktoré je
vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel’ pozaduje dodrziavat’ pri realizécii stavebného diela, vyhlasku ¢. 147/2013 Z.
z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi
stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Zhotovitel je povinny odovzdat vypratané stavenisko diiom preberaciecho konania
objednavatelovi.

Objednavatel’ a pripadne stavebny dozor bude vykonavat obcasny technicky dozor v
priebehu realizacie stavebného diela a sledovat’, ¢i sa prace vykonavaju podl'a dohodnutych
podmienok a technickych noriem. Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni
zakona €. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov, pri realizacii
stavebného diela zastupovat’ stavebny dozor. Pred zacatim prac objednavatel’ zasle pisomnu
informaciu zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat
zaviazné pokyny (dalej ,,pokyny*) v mene objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre
realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.
Stavebny dozor bude vykonavat osoba urCena objednavatel'om, ako obcasny technicky
dozor investora, pricom bude zastupovat objednévatela pri rokovaniach so zhotovitel'om,
stavebnym uradom a d’al§Simi do tuvahy prichddzajicimi orgdnmi a organiziciami. Je
opravneny vydat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz na prerusenie prace, pokial’ zodpovedny
zastupca zhotovitel'a nie je dosiahnuteny, ak je ohrozend bezpecnost’ uskutociiovanej
stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vdzne hospodarske skody
a pod.

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednévatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, najneskdr vsak
ditom fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze vSetky prace v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v ¢l. 1L
budt realizované stym, ze bude dodrzana distota pracoviska a staveniska zhotovitela
v pozadovanej forme. V opacnom pripade je to chépané ako nedodrZzanie kvality prac.
Objednavatel ma pravo vyzadovat od zhotovitela doklady preukazujuce dodanie
pozadovanych materidlov, ktoré sit uvedené v ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte, ako st
napr. atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode, dodacie listy, technické listy a pod. Zhotovitel
je povinny tieto pozadované doklady do terminu ich zabudovania do stavebného diela
objednavatel'ovi predlozit’.

V pripade nedodrZania kvality vykonavanych prac anedodrzania objednavatelom
pozadovanej kvality dodanych materidlov 1 zariadeni ma objednavatel’ pravo prace na diele
zastavit a dodany materidl neprevziat. V pripade sporu o kvalite doddvaného resp.
dodan¢ho predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, ze si objednavatel’ do 3 dni po zacati sporu
moze nekvalitné, resp. neodstihlasené Casti predmetu plnenia objednat’ u iného zhotovitela.
Vyska finanéného obnosu vyplateného inému zhotovitel'ovi za realizaciu prac na predmete
tejto zmluvy bude odpocitand z ceny diela, ¢ize sa znizi cena diela. Tymto aktom nie st
dotknuté prava objednavatela na nahradu $kod sposobenych zhotovitelom nedodrzanim
kvality prac a materidlov v zmysle tejto zmluvy.

V pripade nedodrZania terminov realizacie uvedenych v tejto ZoD a v stavebnom denniku
pre jednotlivé prace, ma objednéavatel’ pravo znizit' cenu diela za kazdy den omeSkania
0 0,05 %. Tymto aktom nie st dotknuté prava objednavatel'a na ndhradu §kdd spdsobenych
zhotovitel'om nedodrZanim terminov realizacie.

Zhotovitel' zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktory bude
zabezpecovat’ subdodévatel'sky v nasledovnej vyske: 0,00 %, ¢o vo financnom vyjadreni
¢ini: 0,00 € bez DPH. SubdodavateImi budi: - (uviest Obchodny nazov/meno; adresa
sidla/pobytu; ICO/datum narodenia, ak nebolo ICO pridelené).

Zhotovitel' tymto prehlasuje, ze vSetci uvedeni subdodavatelia su opravneni uskutociiovat
stavebné prace uvedené v subdodéavke; s sposobili, odborni a maji dostato¢né skdsenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodéavke.

Pokial’ zhotovitel' bude chciet zmenit' niektorého zo subdodavatelov, alebo realizovat’
nastupenie nového subdodavatel'a, musi poziadat’ objednéavatel’a o schvalenie a zdokladovat’,
ze novy subdodavatel’ je opravneny uskuto¢niovat’ stavebné prace uvedené v subdodavke; je
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

sposobily, odborny a ma dostatocné skusenosti s realizovanim stavebnych prac uvedenych v
subdodavke. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za subdodéavatel'ov.

Stavbyveducim, resp. zodpovednou osobou zhotovitela za realizdciu bude: Milan
Szentivanyi.

Zhotovitel' sa zavdzuje, v pripade, ze to bude relevantné, ze bude reSpektovat’ zmeny v
zmluve o poskytnuti finanénych prostriedkov (prispevku alebo dotacie) vplyvajice na ZoD a
nasledne pristapi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
realizaciu danej zakazky, je podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na realizaciu osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky (vid'. d’alej bod 3.18 tohto ¢lanku).

V pripade, ak Vykaz vymer — Rozpocet odkazuje na konkrétneho vyrobcu, znacku, patent
alebo typ a pocas realizacie zékazky dojde k objektivnym okolnostiam obmedzujucim, alebo
zabranujucim jeho dodanie (nie z viny zhotovitel'a), mdze zhotovitel’ tieto tovary nahradit’
ekvivalentnymi (porovnate'nymi) tovarmi s rovnakymi alebo lepSimi vlastnost’ami.
Zhotovitel je povinny predlozit doklady preukazujice opravnenost tejto vymeny
(zdokladovanie okolnosti) a tiez je povinny predlozit’ doklady preukazujice splnenie
vSetkych minimalnych Specifikacii, parametrov a vlastnosti zameneného tovaru. Zamena
podlieha schvaleniu objednévatel'a, poverenej osoby objednéavatel’a alebo stavebného dozora
a poskytovatel'a prostriedkov (ak bude relevantné). Schvalenie bude zaznamenané v
stavebnom denniku. Splnenie vSetkych minimalnych Specifikécii, parametrov a vlastnosti
zameneného tovaru bez vplyvu na cenu predmetu zakazky si nevyzaduje uzavretie Dodatku
k tejto zmluve, ale povazuje sa za splnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela alebo stavebny dozor min. 2 pracovné dni
vopred k prevzatiu konStrukcii alebo préc, ktoré budu zakryté alebo sa stani nepristupnymi
a zaroven tieto dostatocne preukazatelne fotograficky zdokumentovat. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poziadanie objednévatel'a alebo stavebného dozoru tieto konStrukcie
alebo prace odkryt na vlastné ndklady. Ak objednavatel’ alebo stavebny dozor bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto konsStrukcii alebo préc, je zhotovitel’ povinny odkrytie
vykonat’ na naklady objednédvatela a v pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze
konstrukcie alebo prace neboli riadne vykonané, tieto konStrukcie a prace na odkryti a
oprave uhradi v plnej miere zhotovitel’

Uplatnenie socidlneho aspektu:

- zhotovitel’ sa zavizuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre
realizaciu danej zékazky, je podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na realizaciu
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizdcie zdkazky a na pripadné pomocné
prace zamestnal osoby s nizkym dosiahnutym vzdelanim,

- zhotovitel’ sa zavézuje, ze bude dodrziavat’ zakladné pracovné normy v zmysle platnych
pravnych predpisov SR,

- zhotovitel' sa zavizuje zabezpecCovat sulad vykondvanych prac s poziadavkami na
ochranu zdravia a bezpecnosti pri praci a bude zabezpecovat rovnost’ pohlavi a ich
nediskriminaciu,

- zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat’ vnutroStatne zakony, relevantné pravne predpisy a
kolektivne dohody, ktoré su v sulade s pravom EU,

- zhotovitel' sa zavdzuje, Ze predmet zakazky (stavebné dielo) zrealizuje tak, aby bol
pristupny osobam so zdravotnym postihnutim.

Pokial' poskytovatel' finanénych prostriedkov rozhodne o uplatneni d’alSich podmienok
socidlneho aspektu pocas realizacie stavebného diela, s zmluvné strany povinné tieto
poziadavky akceptovat’.

Zhotovitel' (ak to bude relevantné) sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu pocas celej
doby platnosti projektu. Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ potrebntl st¢innost’ opravnenym
osobam. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st definované v zmluve o poskytnuti
prostriedkov.
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IV. Doba plnenia

4.1. Zhotovitel' sa zavédzuje dodrzat' termin realizdcie a dodania celého predmetu zdkazky —

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

stavebného diela, ukoncené UspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim, prihliadajuc

pritom na rozsah, zlozitost’ a ndro¢nost’ stavebného diela; odo dia odovzdania staveniska pre

uspesného uchadzaca — zhotovitel'a do 6 mesiacov odo dna odovzdania a prevzatia

staveniska (zaddvacia podmienka: max. do 6 mesiacov odo dna odovzdania a prevzatia

staveniska).

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bude akceptovat’ vsetky podmienky poskytovatela financnych

prostriedkov k dobe plnenia a v pripade potreby prestupi k uzavretiu dodatku k ZoD (ak to

bude relevantné).

Zhotovitel' je opravneny prerusit vystavbu pocas klimaticky nevhodného pocasia a v

dosledku vyssej moci.

Za vysSiu moc sa povazuje udalost’ alebo okolnost’ (napr. Zivelna pohroma, povoden,

zemetrasenie, vichrica, mimoriadna situacia / stav ohrozujuci bezpe¢nost' alebo zdravie,

pandémia, vojna a pod.):

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpecit' pred uzavretim
tejto zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktort nie je mozné v zasade pripisat’ druhej zmluvnej strane.

Zmluvné terminy sa predlzuju o dobu klimaticky nevhodného pocasia alebo o trvanie vyssej

moci a o dobu nevyhnutni na odstrdnenie jej priamych nésledkov alebo suvisiacich

nasledkov (napr. obmedzenie urcitych komodit na trhu). Prerusenie bude zapisané do

stavebného dennika a musi byt’ odstihlasené a potvrdené objednévatel'om resp. stavebnym

dozorom.

Lehota realizacie stavebného diela za¢ne plynut diiom odovzdania staveniska a konci

uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, zohl'adiiujic pritom opravnené prerusenie

prac. V pripade opravneného prerusenia prac, je mozné¢ odovzdat’ a prebrat’ len tu

zrealizovanu Cast’/Casti, ktora/é bola/i zrealizovand/é pred opravnenym preruSenim za

predpokladu, Ze sa jednd o samostatne prevadzky schopnu/é casti. Objednavatel odovzda

stavenisko zhotovitel'ovi bezodkladne po tom, ako bude mat’ zabezpecené financovanie

predmetu zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel’ méZe urcit’ z dovodu nedostatku finanénych

prostriedkov na prislusny rozpoctovy rok/roky, Ze nebude realizovat’ celé stavebné dielo

v danom roku, alebo ho nebude nerealizovat’ vobec alebo ze bude realizovat’ len Cast’ diela.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel’ nie je povinny realizovat’ ti Cast zakazky,

ktora bude poskytovatel'om financnych prostriedkov zaradena medzi neopravnené vydavky

(ak bude relevantné).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia termin plnenia ZoD zodpovedajuce dobe trvania

okolnosti vysSej moci /Zivelna pohroma, povodei a pod.

Miesto realizacie stavebnych prac: Zakladna Skola Ihlany, parc. €. 202/1 a 203, v

katastrdlnom tzemi obce Ihlany v zmysle prilohy ¢.4 vyzvy na predkladanie ponuk:

Projektovéd dokumentécia vo formate pdf.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ vSetky podmienky financovania urcené poskytovatelom

finan¢nych prostriedkov (ak bude relevantné).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovite] nie je oprdvneny jednostranne prerusit

realizaciu Diela bez suhlasu objednavatela.

V. Cena

Cena celkom za cely predmet plnenia zmluvy, vychadza z ponuky tUspe$ného uchadzaca —
zhotovitel'a do verejného obstaravania a je stanovena nasledovne:
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5.2.

cena celého predmetu zmluvy bez DPH 47 846,25 €
DPH 23 % 11 004,64 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH 58 850,89 €

Pokial' z popisu poloziek vo Vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny budu
obsahovat’ vSetky pripadné naklady na:

naklady na realizaciu stavebného diela v zmysle Vykazu vymer — Rozpoctu, projektove;j
dokumentacie, za podmienok uvedenych v ZoD,

naklady na zriadenie, udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelarii a
ostatného vybavenia zhotovitel'a (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného a
sto¢ného, tlace a kopirovania, spotrebného materidlu a telekomunika¢nych poplatkov),
ktoré¢ si zriadi zhotovitel’ pred zacatim prac a pocas vystavby,

naklady na adekvatne zabezpecenie zariadenia staveniska resp. materialovych skladov
zhotovitel'a proti odcudzeniu pocas lehoty vystavby, vratane nakladov na pripadnu
straznu sluzbu,

naklady na provizérne oddelenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuji prace podl'a
dohody s objednéavatel'om,

pripadné zvysené naklady, vzhladom k realizdcii stavebnych prac pocas prevadzky
v objekte, na komunikéciach a na okolitych pozemkoch,

naklady na vyty€enie vSetkych podzemnych a skrytych vedeni ich spravcami, vratane
nakladov na vykon dozoru sprdvcami pocas realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkov
a ich sondaz pred realizaciou, dotknutych realizaciou stavebného diela,

naklady na zaobstaranie akychkol'vek inych potrebnych povoleni (okrem povolenia na
realizéciu) pred zahajenim prac, vratane poplatkov,

vSetky naklady na ndkup/zaobstaranie materidlov bez ohl'adu na to, ¢i si vo vykazoch
samostatne uvedené alebo nie, prisluSenstvo a pomocné stavebné materidly potrebné
k zhotoveniu diela,

naklady na vertikdlny a horizontdlny presun akychkol'vek hmot v akychkol'vek
mnozstvach (materidlu na zabudovanie, vyrobkov, odstranenych podkladov a povrchov
spevnenych a nespevnenych, pomocného a podruzného materidlu a pod.) na stavenisku
a mimo staveniska vratane pripadnych poplatkov,

naklady na nakladku/vykladku a odvoz vyburaného materidlu, sute, ostatného alebo
pripadne nebezpecného odpadu na skladku do akejkol'vek vzdialenosti, vratane poplatkov
za zneSkodnenie odpadu, vratane poplatkov za uloZenie na skladke,

naklady na zdkonnu likvidaciu odpadov vratane vSetkych poplatkov, vratane odovzdania
dokladov o ich nakladani objednavatel'ovi,

naklady na opravu poskodenych komunikécii, ploch, konStrukcii a pod. zhotovitelom s
uvedenim do povodného stavu,

naklady na rezanie konstrukcii v potrebnom poéte rezani, potrebnej hibke a dizke mimo
Vykazu vymer - Rozpoctu, pokial to bude nevyhnutné pre nédpravu poskodenych
konstrukcii zhotovitel'om,

naklady na presun hmot na medzideponie v oboch smeroch, vratane nakladky, vykladky
a poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrziavanie medzidepoénii,

naklady na vycistenie stavebnych konStrukcii, odovzdavaného stavebného diela a
staveniska,

naklady na stratné,

naklady stvisiace so zabezpecenim Uplného alebo Ciastoéného uzavretia a obmedzenia
uzivania verejnych komunikécii, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vratane
poplatkov pre povol'ujice organy,

naklady na zabezpeCenie poZiadaviek cestnych a dopravnych organov (ndkup/lizing,
osadenie a udrzba docasnych dopravnych znaciek, zabradli, osvetleni vykopov, obnova
trvalého dopravného znacenia apod.) vratane vyhotovenia a schvalenia projektu
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organizacie dopravy as tym suvisiace poplatky, vratane nakladov na pouZzivanie
schvaleného docasného DZ pocas realizacie prislusnej Casti stavebného diela (pokial’ to
bude potrebné),

naklady na ochranu nadvizujtcich alebo susediacich pozemkov proti znecisteniu alebo
poskodeniu a ich odstranenie a uvedenie do povodného stavu,

naklady na Cistenie komunikacii, chodnikov, verejnych priestranstiev, staveniska a pod.,
ktoré budu znecistené vlastnou stavebnou ¢innost’ou pocas celej doby vystavby, vratane
zakonnej likvidacie odpadov,

naklady na zriadenie a odstranenie debnenia vSetkého druhu pri betonarskych pracach
vratane dodavky debniaceho materialu, pokial’ to bude potrebné,

naklady na ochranné opatrenia pre vykonané priace az do doby ich prevzatia
objednavatel'om,

naklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej Casti stavby,

vSeobecné rizika, ako napr. stazené dopravné podmienky, tzemné vplyvy, prevadzkové
vplyvy, nevyhnutné doplitujice prieskumy pri sondazi podzemnych vedeni (pokial’ buda
vykonavané) a pod.,

vsetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady, dane, ndklady na vlastny dozor, odmeny,
odlucné, cestovné a vedl'ajsie polozky a vydaje,

naklady na zabezpecenie suladu vykonavanych prac s poziadavkami na ochranu zdravia
a bezpecnosti pri praci,

naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami systému riadenia kvality,

naklady na vykonanie vSetkych skuSok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizii, vratane zabezpecenia a likvidacie skisobnych médii,

naklady suvisiace so zabezpecenim poziadaviek poziarnej ochrany,

predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného
diela a potrebné k uvedeniu diela do prevadzky min. v 2 (dvoch) vyhotoveniach
(stavebny dennik, atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov,
predpisané protokoly o skiSkach a revizie, doklady o zdkonnej likvidéacii odpadov,
podrobnd fotodokumentécia realizovanych stavebnych prac, porealizaéné geodetické
zameranie a pod., podl'a pokynov objednavatela, resp. stavebného dozoru).

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat’ elektronicku fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat elektronicka
fotodokumentéciu kazdym ditiom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného diela,
tj. napr. majster zhotovitel'a bude vykonavat’ priebezne elektronickli fotodokumentaciu
realizéacie celého stavebného diela bez vynimky — Casti diela pred realizaciou, v priebehu
realizécie a po realizacii. Z fotografii musia byt’ zrejmé SirSie vztahy (identifikdcia miesta
realizovanych fotografii), ale aj fotografie preukazujuce detaily, napr. aj fotografie
s prilozenym meradlom, ktoré preukazovat’ napr. hrabku, Sirku, priemer, detaily Cerpania
vody apod. Konkrétne poCty fotografii objedndvatel’ nepredpisuje, no musi ich byt
tol’ko, aby bol podrobne zdokumentovany denny priebeh realizacie v prislusnej Casti
stavebneho diela.

Zhotovitel' sa zavizuje odovzdavat’ objednavatel'ovi a stavebnému dozorovi vyhotovenu
elektronickl fotodokumentaciu na CD/DVD nosi¢i (po jednom vyhotoveni) pravidelne
v mesacnych intervaloch pocas obdobia realizdcie predmetného diela. Za mesaény
interval sa povazuje ukonceny kalendarny mesiac, v ktorom zhotovitel’ o i len jeden den
realizoval predmet tejto Zmluvy. Po ukonfenom kalenddrnom mesiaci podla
predchadzajicej vety odovzda zhotovitel objedndvatelovi a stavebnému dozorovi
vyhotovent elektronicku fotodokumentaciu najneskor do troch kalendarnych dni.
Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu do ruk
opravneného zastupcu objednavatela a do ruk stavebného dozora.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze ak objednavatel'ovi bude kratené financovanie predmetu
zmluvy z dévodu toho, ze zhotovitel' nevyhotovil elektronickli fotodokumentéciu, ktora
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

evidentne dokladuje postupny priebeh realizacie diela a jeho Casti, resp. z akychkol'vek
inych dovodov (neukoncenie prac v stanovenej lehote atd’.) na strane zhotovitela,
objednavatel’ je opravneny si ndrokovat u zhotovitela bezodkladné vratenie uz
uhradenych finanénych prostriedkov na ti¢et objednavatel’a. Dalsia fakturacia zhotovitel'a
voci objednavatel’ovi a jej uhrada bude mozna az po vyrovnani predmetnych financnych
zaviazkov voci objedndvatelovi, s ¢im zhotovitel’ bez vyhrad sthlasi.
Dodatky k tejto zmluve musia byt uzavreté v sulade so zadkonom ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani® alebo ,,ZoVO*), po pripadnom
schvaleni poskytovatelom prostriedkov, ak to poskytovatel bude vyzadovat (ak to bude
relevantné).
Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢na bez moznosti jej zmeny
do 31.12.2027, v rozsahu prac podla predlozeného Vykazu vymer — Rozpoctu a su v nej
zahrnuté vsetky néklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela. Cena sa
nesmie menit’ z akychkol'vek dévodov na strane zhotovitel'a do 31.12.2027. Po uvedenom
datume sa zmluvné strany mézu dohodnut’ na uplatiiovani inflaéného narastu cien formou
Dodatku k tejto zmluve v stlade s vymerom alebo opatrenim SU SR uvedenym v cenovych
spravach pre stavebnictvo v prislusSnom kvartali, resp. inou dohodnutou formou (napr.
Metodicky pokyn Ministerstva dopravy a vystavby SR platny v ¢ase po uplynuti datumu
garancie ceny).
Zhotovitel’ sa zavézuje, ze v pripade zmeny postavenia z neplatitela DPH na platitela DPH
je nim predloZend cena konec¢nd a nemenna a pocas zmluvného vztahu bude povazovana na
urovni s DPH. Sadzba DPH bude uc¢tovana vo vyske podla platnych predpisov v Case
fakturovania.
Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa s predmetom stavebného diela
obozndmil v dostatocnom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a tak ponukol aj cenu diela uvedenu a dohodnutu v tejto zmluve ako konecént cenu diela
obsahujucu v sebe vSetky ucelné apotrebné ndklady na material a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a v€asné ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto
zmluve, ako aj jeho Gcelné uZivanie.
Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat moZnost' poZzadovania pripadnych naviac prac priamo
stivisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a poZadované naviac prace nie su zahrnuté¢ do Vykazu vymer — Rozpoctu. Zhotovitel
a objednavatel’ pristipia na vzijomnu dohodu ocenovania tychto naviac prac, napr.
ocenovanie: v zmysle poloziek zponukového rozpoctu — pokial sa uvedena polozka
v rozpocte nachadza. Pokial sa nenachddza — ocenovanie na zaklade ceny dohodnutej
medzi objednavatelom a zhotovitelom, pricom tito cena bude zaloZzend na ekonomicky
opravnenych nakladoch. VSetky upravy vo Vykaze vymer - Rozpocte, nerealizované prace a
naviac prace budi zhotovitelom a pripadnym stavebnym dozorom objedndvatel’a
zaznamenané, odsthlasené a potvrdené napr. v stavebnom denniku a budt sluzit' ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej zmluve
alebo napr. formou novej zmluvy na naviac prace.
V pripade nepredvidanych zmien ndkladov stavebnych materidlov alebo montdzi uplatnia
zmluvné strany mechanizmus Upravy ceny vypoctom, ktory bude akceptovany
poskytovatel'om finan¢nych prostriedkov a objednavatelom. Vzorec pre vypocet indexacie a
nasobitelov pravy ceny musi byt zverejneny poskytovatefom financnych prostriedkov,
Statistickym uradom, Uradom pre verejné obstaravanie alebo inym opravnenym tradom
alebo organom SR (napr. platny vzorec v ¢ase po uplynuti datumu garancie ceny, uvedeny v
prislusnom Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky,
ktorym sa stanovuje mechanizmus Upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri projektoch
opravy a udrzby, pri vystavbe, modernizacii a rekonstrukcii inZinierskych stavieb a budov —
zmena zmluvy, rdimcovej dohody a koncesnej zmluvy pocas jej trvania).
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6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

VI. Fakturacné a platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia — predmetu zmluvy ako celku bude danovy doklad —
faktra. Zhotovitel’ bude mat’ pravo na fakturaciu po celkovom ukonceni stavebného diela
(po uspesnom odovzdadvacom a preberacom konani) a to po odsuhlaseni supisu vykonanych
prac stavebnym dozorom, resp. objednavatel'om.

Vystaveniu vsetkych faktur predchadza odsthlasenie supisov vykonanych prac stavebnym
dozorom, resp. objednavatelom. Supis bude stavebnému dozoru resp. objedndvatelovi
predlozeny v elektronickej forme vo formate suboru .xls/xIsx (MS Excel) na emailova
adresu, ktora bude upresnena pri odovzdani staveniska. Za odsuhlaseny supis vykonanych
prac v listinnej podobe sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou
a podpisom Zhotovitel'a, stavebného dozoru a Objednavatela. Zhotovitel' je povinny
odovzdat’ odsuhlaseny supis vykonanych prac v elektronickej forme vo formate suboru
xls/xIsx (MS Excel) najneskor v dent dorucenia faktiry na e-mail kontaktnej osoby, ktory
bude tiez upresneny pri odovzdani staveniska.

Zmena fakturacie, v pripade poziadavky alebo podmienok poskytovatela prostriedkov (ak
bude relevantné), nie je vylucena.

Zmena spdsobu fakturdcie musi byt vykonana dodatkom k ZoD a musi byt v prospech
verejného obstaravatela/objedndvatela a odsthlasena poskytovatelom, ak to bude
vyzadovat'.

Minimalna lehota splatnosti faktiry sa stanovuje na 60 dni odo dna jej dorucenia
objednéavatel'ovi. Lehota splatnosti faktar bola stanovend primerane k pravam a
povinnostiam oboch zmluvnych stran a s prihliadnutim na spdsob financovania predmetu
Zmluvy o poskytnuti podpory z Environmentalneho fondu formou dotacie z prostriedkov
Moderniza¢ného fondu.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zdlohu. Preddavok, resp. zéloha
moéze byt poskytnutd len v pripade, Ze uvedené umozni poskytovatel dotacie, resp.
nendvratného financného prispevku k plynulému financovaniu projektu, ak je uvedené
relevantné.

Sposob financovania bude zavisiet od pripadnych podmienok poskytovatela finanéného
prispevku, resp. dotacie (ak to bude relevantné).

Faktura musi obsahovat’ po vecnej a formalnej stranke, vSetky nélezitosti danového dokladu.
Pokial’ to bude relevantné, tak faktiira musi obsahovat’ vSetky informécie o projekte, ktoré
bude poskytovatel’ prostriedkov vyzadovat (napr. ndzov projektu, kod projektu, nazov
programu, ndzov opatrenia a pod.). V pripade, ak faktira nebude obsahovat’ pozadované
udaje, tak je objednavatel’ opravneny fakturu vratit' zhotovitelovi. Nova lehota splatnosti
zaCina plynut’ doru¢enim opravenej faktury.

Financovanie predmetu zmluvy bude z prostriedkov obce (objednavatela) a z prostriedkov
poskytnutych obci (objednéavatel'ovi) formou nenévratného finanéného prispevku.
Informacie o projekte:

Nazov projektu: Modernizacia ZS Thlany

Kéd projektu: 401402D493

Vyzva - kod Vyzvy: PSK-UV-010-2024-DV-EFRR

Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/12347892/

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' splni predmet zmluvy odovzdanim ukonceného celého stavebného diela
objednavatel'ovi, vratane vSetkych potrebnych a pozadovanych dokladov objednévatelovi
min. v2 (dvoch) vyhotoveniach. Zhotovite] ozndmi min. dva pracovné dni vopred
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7.2.

objednavatel'ovi, ze stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie
stavebného diela sa uskuto¢ni na stavenisku.

V pripade opravnené¢ho prerusenia prac, je mozné odovzdat’ a prebrat’ len ti Cast’/Casti,
ktora/é bola/i zrealizovana/¢ pred opravnenym prerusenim za predpokladu, ze sa jedna o
samostatne prevadzky schopnt/é ¢ast’/Casti.

Zo zapisu o odovzdani aprevzati diela bude zrejmy stav diela v Case jeho prevzatia
objednavatel'om. Objednavatel’ prevezme stavebné dielo alebo funk¢nt prevadzky schopnu
cast’ diela naraz bez nedorobkov a vad.

7.3. Ak v Case preberania stavebného diela objednavatel'om stavebné dielo bude obsahovat’ také

7.4.

7.5

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojeni s inymi vadami a nedorobkami
nebrania plynulému a bezpecnému uzivaniu diela, dielo sa bude povazovat’ za ukoncené az
po odstraneni vsetkych zjavnych vad anedorobkov. Zjavné vady anedorobky spolu
s terminmi ich odstranenia budi uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.
Objednavatel umozni pristup zhotovitelovi na stavenisko za uCelom odstranenia vad
a nedorobkov.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na elektrickl energiu pre potreby
vystavby, pokial’ to bude zhotovitel’ potrebovat’. Zhotovitel’ je povinny si zabezpecit’ vSetky
suvisiace ¢innosti s potrebou elektrickej energie, vratane merania za spotrebovanu elektricka
energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady. Néaklady na spotrebovanu elektricku
energiu objednévatel’ prefakturuje zhotovitel'ovi a zhotovitel’ je povinny tieto ndklady riadne
uhradit. Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne, bez sthlasu objednavatela, zapocitat
naroky za spotrebovanu elektrickl energiu oproti ndrokom na cenu diela.

VIII. Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude prevedeny kvalitne a v rozsahu
dohodnutom oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré sa objavia po prevzati diela objednavatel'om v zarucne;j
dobe.

Zaruéna doba je 60 mesiacov odo dna uspeSného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitel'a objednavatelom a podla zaru¢nej doby danej vyrobcami. PoZadovanad zaru¢na
doba je v sulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Zarucna doba sa nevztahuje na vady, ktoré boli zapri¢inené objednavatelom alebo tretou
osobou. V pripade, Ze uspeSny uchadzac (zhotovitel’) poskytne objedndvatel'ovi vyhodnejSie
zaruéné podmienky, tieto budi uvedené v tomto ¢lanku ZoD, resp. v Zapise z odovzdania a
prevzatia stavebného diela.

Vramci zaruénej doby je objednavatel povinny zhotovitela bezodkladne pisomne
oboznamit’ so vzniknutymi vadami. Zhotovitel’ zistené a vCas uplatnené vady odstrani na
vlastné néklady do 10 dni od ich uplatnenia, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

IX.  Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel’ je povinny objednavatel’a upozornit’ na rizika vyplyvajice z ¢innosti, ktoré¢ bude
vykonavat'.

Zhotovitel' je povinny pohybovat sa po stavenisku len vo vymedzenych priestoroch, je
povinny dbat’ na svoju bezpecnost’ a neohrozit’ pritom bezpecnost’ inych 0s6b ani majetok
objednavatel’a a inych osdb. Zhotovitel’ si je vedomy, Ze realizacia stavebnych prac bude
vykondvana na verejne pristupnych miestach s vyskytom inZinierskych sieti.

Zhotovitel' zodpoveda pocas vykonania diela za bezpecnost’, ochranu zdravia pri praci a
poziarnu ochranu vlastnych pracovnikov a 0s6b pohybujtcich sa na stavenisku a v jeho
dotyku.
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94.

9.5.

Zhotovitel’ sa zavidzuje na svoje naklady odstranit’ v priebehu realizacie predmetu zmluvy
nim spdsobené zdvady na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane pred
poziarmi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko kde sa bude realizovat’ predmet zmluvy proti
vzniku trazu a proti hmotnej Skode okolia.

X. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

V pripade, ze zhotovitel' z jeho viny sa dostane do omeSkania s odovzdanim stavebného
diela, je povinny zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske 0,05 % z ceny celkom
s DPH stavebného diela za kazdy zacaty dent omeskania.

Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky z odovzdavacieho a preberacieho konania,
vratane upravy staveniska do pévodného stavu alebo neodstrani zaru¢né vady v dohodnutom
termine, zaplati objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,00 € za kazdy zacaty den
omeskania.

V pripade, ze zhotovitel odovzda stavebné dielo na realizéciu tretej osobe bez sthlasu
objednavatela, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50 % z ceny
celkom s DPH stavebného diela.

Za bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom od objednévatela, v pisomne zvolanom
termine min. 5 dni pred samotnym odovzdanim staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 €
s DPH jednordzovo. V pripade opakovaného neprevzatia staveniska v novom zvolanom
termine, bude pokuta ulozena opakovane.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktGry ma pradvo zhotovitel vyuctovat
objednavatel'ovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy zacaty den
omeskania. Zhotovitel' akceptuje systém financovania projektu. Omeskanie Objednavatel’a s
uhradou faktury, ktoré je spdsobené administrativnymi procesmi poskytnutia prostriedkov
na strane poskytovatel'a financovania nezaklad4 Zhotovitel'ovi narok na urok z omeskania.

XI. Zavereéné ustanovenia

. Zmluva nadobuda platnost’ dfiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva

nadobudne w&innost’ po ukon&eni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky,
ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujtci je datum
dorucenia zaznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v rdmci kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne t¢innost’
momentom dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finan¢nej opravy uvedenej v
sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom a kumulativneho splnenia podmienky na
uplatnenie ex ante financnej opravy podla tejto prirucky. Ak zdkazka, ktorej vysledkom
bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, Ze nebola
vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne ucinnost’ diiom dorucenia oznadmenia
poskytovatela prijimatelovi, Ze zadkazka nebola na zaklade poskytovatelom vykonanej
rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.

Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim zmluvy podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym alebo net¢innym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaji platné a ucinné. Zmluvné strany sa v
tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné alebo nelGcinné ustanovenie novym
platnym a U¢innym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpoveda povodne zamyslanému tcelu
neplatného alebo neti¢inného ustanovenia.

Zmluvné strany sa mdzu dojednat’ na zmenach ustanoveni tejto zmluvy formou dodatkov k
tejto zmluve, ktoré¢ musia byt v pisomnej forme a tvoria neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy.
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11.5.

11.6.

11.8.

11.9.

Pokial’ si pripadny poskytovatel’ finan¢nych prostriedkov bude vyhradzovat’ schvalenie tejto
zmluvy alebo akéhokol'vek dodatku k tejto zmluve, su zmluvné strany povinné uvedené
reSpektovat. Dodatok je platny diiom podpisu, G¢inny dinom nasledujucim po dni jeho
zverejnenia v centralnom registri zmlav. V pripade, ze poskytovatel' prostriedkov bude
vykonavat' kontrolu verejného obstardvania uzavretého dodatku, dodatok nadobudne
ucinnost’ po ukoncenti tejto kontroly.

Zmluvné strany sa zavizuja reSpektovat’ vSetky pripadné podmienky poskytovatela dotacie,
ak to bude relevantné a pokial bude potrebné upravit' niektoré body tejto zmluvy, tak
poskytni potrebnu sucinnost’ a zavdzuju sa uzavriet dodatok zohladnujuci pozadované
zmeny.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstapit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
prijimatelom/objedndvatelom a zhotovitelom a vysledky administrativnej financ¢nej
kontroly Poskytovatel'a neumozituju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania
tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov, poskytovatel' ulozi finan¢nt
korekciu alebo nezabezpeci financovanie predmetu zmluvy.

. Zmluvné strany sa budu riadit, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami

Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze upravia terminy plnenia zmluvy o dielo zodpovedajice dobe
trvania okolnosti vy$Sej moci /zivelnd pohroma, povodeni a pod./ a oprdvneného preruSenia
prac.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze v pripade, ak pocas platnosti Zmluvy ddjde k zmene alebo
k novelizacii niektorych zdkonov (napr. zadkon o odpadoch, zékon o verejnom obstardvani a
pod.), ktoré¢ budu relevantné pre plnenie Zmluvy, budi sa zmluvné strany bez pisomnej
zmeny Zmluvy nad’alej riadit’ znenim relevantnym pre jej d’alsie plnenie.

11.10. Zmluva je vyhotovena v 4 exempldroch, z ktorych 3 exemplare obdrzi objednavatel a 1

exemplar zhotovitel’.

11.11. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavreta v tiesni,

za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeji a na znak
suhlasu s celym jej obsahom zmluvu podpisuji.

11.12. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je oceneny Vykaz vymer - Rozpocet z vitaznej

ponuky uchédzaca / zhotovitel’a (priloha €.2 vyzvy na predloZenie ponuky).

V Ihl'anoch, dia 16.06.2026 V Mlyncekoch, dia 16.06.2026
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Ing. Ondrej Copijak, starosta obce Milan Szentivanyi

Milan Szentivanyi BISTRO POD IHLOU
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