

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 250116akt
Stavba: **Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Ihľany**

JKSO:
Miesto: Ihľany

ČS:
Dátum: 11.5.2026

Objednávateľ:
Obec Ihľany, Ihľany 94, 069 94 Ihľany

IČO: 00 326 241
IČ DPH: SK2020697162

Zhotoviteľ:
Pavel Bachleda - BAPAS, Osloboditeľov 2199/1,05901, Spišská Belá

IČO: 17289700
IČ DPH: SK1020721262

Projektant:
Sapan s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Bachleda

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				513 586,70
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00		0,00
znižovaná	23,00%	513 586,70		118 124,94

Cena s DPH	v	EUR	631 711,64
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 250116akt

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Ihľany

Miesto: Ihľany

Dátum:

11.05.2026

Objednávateľ: Obec Ihľany, Ihľany 94, 069 94 Ihľany

Projektant:

Sapan s.r.o.

Zhotoviteľ: Pavel Bachleda - BAPAS, Osloboditeľov 2199/1,05901, Spiš: Spracovateľ:

Ing.Bachleda

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		513 586,70	631 711,64
01	SO 01 - Chodník	127 516,31	156 845,06
01	SO 01 - Chodník	97 812,82	120 309,77
1	Zmenový list č.4 Práce viac a menej	29 703,49	36 535,29
02	SO 02 - Chodník	13 181,29	16 212,99
02	SO 02 - Chodník	11 217,20	13 797,16
1	Zmenový list č.3 Práce viac a menej	1 964,09	2 415,83
03	SO 03 - Výstavba chodníka	42 988,95	52 876,41
03	SO 03 - Výstavba chodníka	42 886,61	52 750,53
1	Zmenový list č.1 Práce viac a menej	102,34	125,88
04	SO 04 - Rekonštrukcia chodníka	65 499,99	80 564,99
04	SO 04 - Rekonštrukcia chodníka	62 560,98	76 950,01
1	Zmenový list č.5 Práce viac a menej	2 939,01	3 614,98
05	SO 05 - Spevnená plocha	11 005,87	13 537,22
05	SO 05 - Spevnená plocha	10 708,36	13 171,28
1	Zmenový list č.2 Práce viac a menej	297,51	365,94
06	SO 06 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie	30 671,69	37 726,18
07	SO 07 - Rekonštrukcia chodníka	59 050,12	72 631,65
07	SO 07 - Rekonštrukcia chodníka	55 220,62	67 921,36
1	Zmenový list č.6 Práce viac a menej	3 829,50	4 710,29
08	SO 08 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka	163 672,48	201 317,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Ihľany

Objekt:

01 - SO 01 - Chodník

Časť:

1 - Zmenový list č.4 Práce viac a menej

JKSO:

Miesto: Ihľany

ČS:

Dátum: 11.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ihľany, Ihľany 94, 069 94 Ihľany

IČO:

00 326 241

IČ DPH:

SK2020697162

Zhotoviteľ:

Pavel Bachleda - BAPAS, Osloboditeľov 2199/1,05901, Spišská Belá

IČO:

17289700

IČ DPH:

SK1020721262

Projektant:

Sapan s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Bachleda

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 703,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	29 703,49	23,00%	6 831,80

Cena s DPH

v EUR

36 535,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Ihľany

Objekt:

01 - SO 01 - Chodník

Časť:

1 - Zmenový list č.4 Práce viac a menej

Miesto: Ihľany

Dátum: 11.05.2026

Objednávateľ: Obec Ihľany, Ihľany 94, 069 94 Ihľany

Projektant: Sapan s.r.o.

Zhotoviteľ: Pavel Bachleda - BAPAS, Osloboditeľov 2199/1,05901, Spišská Belá

Spracovateľ: Ing.Bachleda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 703,49

D HSV Práce a dodávky HSV 29 703,49

D 1 Zemné práce 3 442,29

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	437,950	7,86	3 442,29
---	---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	------	----------

D 5 Komunikácie 24 179,65

20	K	572943122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 obrusným asfaltom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	437,950	30,00	13 138,50
21	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	437,950	25,00	10 948,75
25	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár	m	30,800	3,00	92,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 935,18

27	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	-29,000	12,00	-348,00
28	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	-29,000	1,00	-29,00
29	K	916161111.S	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	2,300	10,00	23,00
30	M	592460020400.S	Prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, prírodná	ks	4,000	1,50	6,00
31	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-67,500	13,00	-877,50
32	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	-68,130	4,00	-272,52
33	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	-2,070	120,00	-248,40
37	K	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	2,300	12,00	27,60
38	M	592270002100	Odvodňovací žľab, lxšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá	ks	9,000	3,00	27,00
39	K	935114243.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	20,600	15,00	309,00
40	M	592270017800.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	21,000	90,00	1 890,00
41	M	592270014500.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	21,000	60,00	1 260,00
42	M	592270030400.S	Patentný držiak k roštu oceľový	ks	84,000	2,00	168,00

D 99 Presun hmôt HSV 146,37

48	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	146,370	1,00	146,37
----	---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Ihľany

Objekt:

02 - SO 02 - Chodník

Časť:

1 - Zmenový list č.3 Práce viac a menej

JKSO:

Miesto: Ihľany

ČS:

Dátum: 11.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ihľany, Ihľany 94, 069 94 Ihľany

IČO:

00 326 241

IČ DPH:

SK2020697162

Zhotoviteľ:

Pavel Bachleda - BAPAS, Osloboditeľov 2199/1,05901, Spišská Belá

IČO:

17289700

IČ DPH:

SK1020721262

Projektant:

Sapan s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Bachleda

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 964,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 964,09	23,00%	451,74

Cena s DPH

v EUR

2 415,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Ihľany
Objekt: 02 - SO 02 - Chodník
Časť: **1 - Zmenový list č.3 Práce viac a menej**

Miesto: Ihľany Dátum: 11.05.2026
Objednávateľ: Obec Ihľany, Ihľany 94, 069 94 Ihľany Projektant: Sapan s.r.o.
Zhotoviteľ: Pavel Bachleda - BAPAS, Osloboditeľov 2199/1,05901, Spišská Belá Spracovateľ: Ing.Bachleda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 964,09

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 964,09
D	1		Zemné práce				101,30
3	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	20,260	5,00	101,30
D	5		Komunikácie				404,12
18	K	572943112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 obrusným asfaltom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	5,260	30,00	157,80
19	K	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	5,260	32,00	168,32
23	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár	m	26,000	3,00	78,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 448,50
18	K	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	25,000	12,00	300,00
19	M	592270000450.S	Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm	ks	84,000	3,50	294,00
30	K	935114243.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	4,300	15,00	64,50
31	M	592270017800.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	5,000	90,00	450,00
32	M	592270014500.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dĺ. 1 m, C 250, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	5,000	60,00	300,00
33	M	592270030400.S	Patentný držiak k roštu oceľový	ks	20,000	2,00	40,00
D	99		Presun hmôt HSV				10,17
39	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,167	1,00	10,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Ihľany

Objekt:

03 - SO 03 - Výstavba chodníka

Časť:

1 - Zmenový list č.1 Práce viac a menej

JKSO:

Miesto: Ihľany

ČS:

Dátum: 11.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ihľany, Ihľany 94, 069 94 Ihľany

IČO: 00 326 241

IČ DPH: SK2020697162

Zhotoviteľ:

Pavel Bachleda - BAPAS, Osloboditeľov 2199/1,05901, Spišská Belá

IČO: 17289700

IČ DPH: SK1020721262

Projektant:

Sapan s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Bachleda

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

102,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	102,34	23,00%	23,54

Cena s DPH

v EUR

125,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Ihľany

Objekt:

03 - SO 03 - Výstavba chodníka

Časť:

1 - Zmenový list č.1 Práce viac a menej

Miesto:

Ihľany

Dátum:

11.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ihľany, Ihľany 94, 069 94 Ihľany

Projektant:

Sapan s.r.o.

Zhotoviteľ:

Pavel Bachleda - BAPAS, Osloboditeľov 2199/1,05901, Spišská Belá

Spracovateľ:

Ing.Bachleda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

102,34

D 5

Komunikácie

6,90

29	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár	m	2,300	3,00	6,90
----	---	-------------	--------------------------------------------------	---	-------	------	------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

94,20

30	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,800	13,00	49,40
31	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	4,000	4,00	16,00
32	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, žľaby, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,240	120,00	28,80

D 99

Presun hmôt HSV

1,24

43	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,235	1,00	1,24
----	---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Ihľany

Objekt:

04 - SO 04 - Rekonštrukcia chodníka

Časť:

1 - Zmenový list č.5 Práce viac a menej

JKSO:

Miesto: Ihľany

ČS:

Dátum: 11.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ihľany, Ihľany 94, 069 94 Ihľany

IČO:

00 326 241

IČ DPH:

SK2020697162

Zhotoviteľ:

Pavel Bachleda - BAPAS, Osloboditeľov 2199/1,05901, Spišská Belá

IČO:

17289700

IČ DPH:

SK1020721262

Projektant:

Sapan s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Bachleda

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 939,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	2 939,01	23,00%	675,97

Cena s DPH

v EUR

3 614,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Ihľany

Objekt:

04 - SO 04 - Rekonštrukcia chodníka

Časť:

1 - Zmenový list č.5 Práce viac a menej

Miesto:

Ihľany

Dátum:

11.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ihľany, Ihľany 94, 069 94 Ihľany

Projektant:

Sapan s.r.o.

Zhotoviteľ:

Pavel Bachleda - BAPAS, Osloboditeľov 2199/1,05901, Spišská Belá

Spracovateľ:

Ing.Bachleda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 939,01

D HSV Práce a dodávky HSV 3 938,36

D 1 Zemné práce 1 033,98

23	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	131,550	7,86	1 033,98
----	---	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	---------	------	----------

D 5 Komunikácie 3 645,81

29	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch nad 15 m2 asfaltovým betónom ACO hr. nad 50 do 70 mm	m2	131,550	25,00	3 288,75
30	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	131,550	0,80	105,24
31	K	573111115.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	-0,800	2,50	-2,00
32	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	-0,800	0,65	-0,52
33	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	-0,800	14,50	-11,60
34	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	-0,800	18,20	-14,56
35	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	10,500	15,00	157,50
36	M	592460010600.S	Dlažba betónová, hr.60 mm, prírodná	m2	10,710	10,00	107,10
38	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár	m	5,300	3,00	15,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -822,72

41	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	-213,000	15,00	-3 195,00
42	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	-215,000	6,00	-1 290,00
43	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	205,000	13,00	2 665,00
44	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	208,000	4,00	832,00
45	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, žľaby, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	-0,531	120,00	-63,72
49	K	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	-4,500	12,00	-54,00
50	M	592270002100.S	Odvodňovací žľab na spevnenie miest pre odtok zrážok, lxšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá	ks	-18,000	3,50	-63,00
4	K	935114243.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	2,000	15,00	30,00
5	M	592270017800.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	2,000	90,00	180,00
6	M	592270014500.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	60,00	120,00
7	M	592270030400.S	Patentný držiak k roštu oceľový	ks	8,000	2,00	16,00

D 99 Presun hmôt HSV 81,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	81,294	1,00	81,29
D PSV			Práce a dodávky PSV				-999,35
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				-999,35
56	K	767251133.S	Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov skrutkovaním	m2	-14,000	15,00	-210,00
57	M	553430010110.S	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt	m2	-14,000	55,00	-770,00
58	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	-0,387	50,00	-19,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Ihľany

Objekt:

05 - SO 05 - Spevnená plocha

Časť:

1 - Zmenový list č.2 Práce viac a menej

JKSO:

Miesto: Ihľany

ČS:

Dátum: 11.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ihľany, Ihľany 94, 069 94 Ihľany

IČO: 00 326 241

IČ DPH: SK2020697162

Zhotoviteľ:

Pavel Bachleda - BAPAS, Osloboditeľov 2199/1,05901, Spišská Belá

IČO: 17289700

IČ DPH: SK1020721262

Projektant:

Sapan s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Bachleda

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

297,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	297,51	23,00%	68,43

Cena s DPH

v EUR

365,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Ihľany
Objekt: 05 - SO 05 - Spevnená plocha
Časť: **1 - Zmenový list č.2 Práce viac a menej**

Miesto: Ihľany Dátum: 11.05.2026
Objednávateľ: Obec Ihľany, Ihľany 94, 069 94 Ihľany Projektant: Sapan s.r.o.
Zhotoviteľ: Pavel Bachleda - BAPAS, Osloboditeľov 2199/1,05901, Spišská Belá Spracovateľ: Ing.Bachleda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

297,51

D HSV Práce a dodávky HSV 297,51

D 5 Komunikácie 308,31

17	K	573111115.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m ²	m ²	8,600	2,50	21,50
18	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	8,600	0,65	5,59
19	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	8,600	14,50	124,70
20	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	8,600	18,20	156,52

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -12,10

22	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-0,500	13,00	-6,50
23	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	-0,500	4,00	-2,00
24	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, žľaby, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	-0,030	120,00	-3,60

D 99 Presun hmôt HSV 1,30

28	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,593	0,50	1,30
----	---	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Ihľany

Objekt:

07 - SO 07 - Rekonštrukcia chodníka

Časť:

1 - Zmenový list č.6 Práce viac a menej

JKSO:

Miesto: Ihľany

ČS:

Dátum: 11.05.2026

Objednávateľ:

Obec Ihľany, Ihľany 94, 069 94 Ihľany

IČO:

00 326 241

IČ DPH:

SK2020697162

Zhotoviteľ:

Pavel Bachleda - BAPAS, Osloboditeľov 2199/1,05901, Spišská Belá

IČO:

17289700

IČ DPH:

SK1020721262

Projektant:

Sapan s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Bachleda

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 829,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	3 829,50	23,00%	880,79

Cena s DPH

v EUR

4 710,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Ihľany

Objekt: 07 - SO 07 - Rekonštrukcia chodníka

Časť: **1 - Zmenový list č.6 Práce viac a menej**

Miesto: Ihľany

Dátum: 11.05.2026

Objednávateľ: Obec Ihľany, Ihľany 94, 069 94 Ihľany

Projektant: Sapan s.r.o.

Zhotoviteľ: Pavel Bachleda - BAPAS, Osloboditeľov 2199/1,05901, Spišská Belá

Spracovateľ: Ing.Bachleda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 829,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 186,40
D	1		Zemné práce				969,92
4	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	123,400	7,86	969,92
D	5		Komunikácie				3 293,34
32	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	48,400	14,00	677,60
33	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	-12,800	12,00	-153,60
35	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch nad 15 m2 asfaltovým betónom ACO hr. nad 50 do 70 mm	m2	81,900	25,00	2 047,50
36	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	81,900	0,80	65,52
38	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	-12,800	0,65	-8,32
39	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	-12,800	14,50	-185,60
40	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	-12,800	18,20	-232,96
41	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	48,400	15,00	726,00
42	M	592460010600.S	Dlažba betónová, hr.60 mm, prírodná	m2	49,370	10,00	493,70
44	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár	m	-45,500	3,00	-136,50
D	8		Rúrové vedenie				-40,00
49	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	-1,000	40,00	-40,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-72,20
65	M	592270000450.S	Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm	ks	-11,000	3,50	-38,50
50	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	-2,900	15,00	-43,50
51	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	-3,000	6,00	-18,00
52	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	17,600	13,00	228,80
53	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	18,000	4,00	72,00
58	K	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	-45,500	2,00	-91,00
59	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	-45,500	4,00	-182,00
D	99		Presun hmôt HSV				35,34
72	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	35,337	1,00	35,34
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-356,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				-356,90
73	K	767251133.S	Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov skrutkovaním	m2	-5,000	15,00	-75,00
74	M	553430010110.S	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt	m2	-5,000	55,00	-275,00
75	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	-0,138	50,00	-6,90